wzOr umowy
Zatacznik nr 7 do SWZ

Zawarta w dniu ............... r. w Baranowie, pomiedzy Gming Baranowo, majacg swa siedzibe
przy: Rynek 7, 06-320 Baranowo, NIP 758-216-41-33, zwana dalej ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

1) Henryka Toryfter - Wéjta Gminy Baranowo
2) Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Joanny Kmiotek

z jednej strony, a

z drugiej strony zwanymi dalej rowniez tgcznie Stronami, zostata zawarta umowa nastepujace;j

tresci:
§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi zamoéwienie publiczne przeprowadzone w trybie

2.

przetargu podstawowego bez negocjacji na podstawie ar. 275 ust. 1 , zgodnie z ustawa
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019
ze zm.).

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3 nastepujgce dokumenty:

1)oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2)specyfikacja warunkéw zamdwienia,
3)harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach

zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa drogi Zawady - Kuleszki w km od 0+000,00

do km 0+580,00".

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Szczegbétowy opis i sposéb wykonania przedmiotu zamowienia okres$laja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia zawierajgca: dokumentacje techniczng, przedmiary
robét, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwane dalej SST),

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy.

§3.
WYMAGANIA MATERIALOWE
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosSci wymaganiom
okreSlonym ustawg z dnia 16 czerwca 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2020.0.215) oraz wymaganiom okre§lonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.



Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty
do realizacji zamoéwienia, a takZe na Zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania
jakosci uzytych materiatéw lub wykonywanych robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego beda
przekazane materialy w celu wykonania badan.
Jezeli przeprowadzone badania wykaza, Ze materiaty zastosowane do wykonania robét sg
niezgodne z umowg, koszty tych badan dodatkowo obciaza Wykonawce, natomiast gdy
wyniki badan potwierdza zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z umowa, koszty tych badan
obciaza Zamawiajgcego.
§4.

TERMIN REALIZAC]I

Termin realizacji zadania: ........ccccevvveieieene

Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastgpi nie p6zniej niz

w ciggu 10 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

Rozpoczecie robo6t bedacych przedmiotem umowy nastapi do 10 dni roboczych od daty

protokolarnego przekazania terenu budowy.

Szczegbdlowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przekazanie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu
obowiazkéw przez kierownika budowy/kierownika robdt, uwierzytelnionej kopii jego
uprawnien budowlanych wraz z aktualnym za$wiadczeniem o przynaleznosci do
wtasciwej Izby Budowlanej,

2) uzgadnianie z Zamawiajgcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
i przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,

3) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego rob6t w ciggu 10 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru z dokumentacja
powykonawczg oraz dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania
robo6t zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do

dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robot.

Za zakonczenie robo6t strony uznaja dzient dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku

budowy o zakonczeniu rob6t potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastgpi¢ po zakoriczeniu robdt

budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prawidtowosci

wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostatych warunkéw umowy.

§5.
HARMONOGRAM
Przedmiot umowy okres$lony w § 2 umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.

§é6.
BADANIA KONTROLNE
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania badan kontrolnych przez niezalezne

laboratorium.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajgcego
z przyjetego rodzaju badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi
Zamawiajacy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wedtug
cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.



§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy w wysoKosSci ............. zt. /stownie/: .o lacznie z
podatkiem VAT wynikajace z oferty wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zaptata koricowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw
,Zamawiajacy" zastrzega, a ,Wykonawca” przyjmuje, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia stanowi catkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak
by w pehi stuzyt celowi.

Wynagrodzenie ,Wykonawcy" objete niniejszg umowg, platne bedzie w catosci po
zakonczeniu i odbiorze wszystkich robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, rachunek ptatnosci nalezy do wykonawcy umowy i zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towardw i ustug
(Dz.U.z 2020 ., poz. 106 ze zm.).

W przypadku, gdy rachunek wykonawcy nie spetnia w/w warunku, opodZnienia

w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez zmawiajgcego platnosSci z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy Zadania od zamawiajgcego
jakichkolwiek odszkodowan/odsetek lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej wptaty.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

§8.
ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w

oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w
zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce. Kosztorys z
wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze:
1)nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo



5.

2)zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3)dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamoOwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidlowego zakonczenia robét, dla
rozliczenia robét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, Strony wprowadzajg
nastepujace zasady ich kalkulacji: dla wyceny robot nie wykazanych w kosztorysie
stosuje sie nie wieksze niz $rednie ceny materiatbw SEKOCENBUD dla wojewddztwa
mazowieckiego. W przypadku braku ceny jednostkowej wycene nalezy wykonac¢ na
podstawie pozycji z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku danej pozycji w ww.
kosztorysie, wycena nastapi wg $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewoédztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie. W tym
celu Wykonaweca przedstawi kalkulacje kosztorysowa wykonang metoda szczegotowa
przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

§9.
ROBOTY ZAMIENNE

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robét zamiennych: sa to roboty wynikajace ze zmiany
technologii lub zmiany materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznos$ci podpisanego
przez strony umowy.

1.

2.

3.

§10.
ROZLICZENIE ROBOT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH
Jezeli wykonanie robdt zamiennych nie powoduje zwiekszenia kosztéw wykonania

przedmiotu umowy, ich rozliczenie nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 7 ust.1 umowy.

W przypadku gdy wykonanie robdt zamiennych powoduje zwiekszenie kosztéw wykonania

przedmiotu umowy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci
wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowa
ceny jednostkowej tych robét sporzadzong w oparciu o ceny zawarte w aktualnych
zeszytach ,SEKOCENBUD”,

Zasady rozliczania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 stosuje sie odpowiednio do

obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie rob6t dodatkowych.

§11.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Kierownikowi Budowy protokotem terenu budowy, dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowe;j,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.



§12.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym
w SST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot,
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

4) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowiazujacych przepiséw.

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét,

6) zabezpieczenie terenu budowy z  zachowaniem najwyzszej starannosci
i z uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu
w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz tadu
i porzadku na terenie budowy,

7) zapewnienie materiatdéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

8) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

9) 1z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
petna odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i
0s06b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdét,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

10)informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

11)informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robét lub termin zakoniczenia robét,

12)zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

2. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
przez jego pracownikow, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia
ciala lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

3. Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§13.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym pracownikom, ktérych wskaze
Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 14.
NADZOR INWESTORSKI



Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

15.

PERSONEL§WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb,
0 ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .......ccccccvveviceniiniiniieennn,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci .......coene.
Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziala¢c w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych ponizsze czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ oswiadczenie o
zawartych umowach o prace przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi prace na
podstawie uméw o prace.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oS$wiadczenia o zawartych przez Wykonawce
z pracownikami Swiadczacymi prace na podstawie umowy o prace w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane, jako niespetnienie wymagania zatrudniania
pracownikéw o ktérym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 16.
PODWYKONAWCY
Zakres robdt przewidzianych do wykonania przez podwykonawcéw zawarty jest

w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zlecenia czeSci przedmiotu zamoOwienia
podwykonawcom, po wecze$niejszym dostarczeniu Zamawiajgcemu projektu umowy
z podwykonawca

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
zawartej umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania powierzonego zakresu robot, uwzgledniajgcym terminy wykonania
poszczegdlnych prac przez Podwykonawcéw oraz nalezno$ci przystugujace z tego tytuty,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg musi zawierac¢:
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11.

12.

13.

1) zakres robo6t zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace
z § 22 niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 2 zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okres$lonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie okres§lonym w
ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 1+5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktérej mowa w ust. 7, oraz
jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre$lonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtoZzonej umowy, w terminie
okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt. Powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.



14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia do$wiadczenia i
kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez
Podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.
§17.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 10 dni

roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie
do 2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy robdt wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw i powiadomieniu o
tym fakcie inspektora nadzoru. W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca
obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych robét,
a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

Wszystkie odbiory czesciowe i odbiér koncowy, rozpoczete beda w terminie nie
poZniejszym, niz 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy
potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu
o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje, z udzialem kierownika budowy i inspektora nadzoru,
powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
koncowy odbioru. Date odbioru bedzie stanowit dzienn zakonczenia i podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru.

Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.

§19.

GWARANCJA I REKOJMIA
Okres gwarancji jako$ci na wykonane roboty wynosi ............ miesiecy od dnia odebrania
robot budowlanych i podpisania protokotu koncowego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w przedmiocie umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres
rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji i wygasa wraz z
uptywem okresu gwarancji jako$ci.
Termin usuwania wad wynosi do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich
zaistnieniu. Koszt usuniecia wad obcigza Wykonawce.



§ 20.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

bruttob o ktébrym mowa w § 7 ust. 1 umowy, tj. Kkwote: ...
£33 (01174 0) (ORI ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ..........cccecorieiieenienniens
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartoSci zabezpieczenia — nie p6Zniej niz 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% wartoSci zabezpieczenia - nie péZniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.
§ 21.

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét, objetych niniejsza
umowa.

§22.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego
terminu zakonczenia robot,

2)  za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego oraz w okresie
gwarangcji i rekojmi, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad zgodnie z postanowieniami § 19 ust 3 umowy,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

4) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

5) =z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki od
umownego terminu zaptaty,

6) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

7)  w przypadku nieprzediozenia po$swiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% wysokoSci wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci  10%  wysokoSci  wynagrodzenia umownego brutto naleZnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9) W przypadku niewypelnienia wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w art. 29 ust.3a



ustawy Prawo zamoéwien publicznych, nieztozenia oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 15
ust. 8 lub ztozenia takiego o$wiadczenia niezgodnego z prawda Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokos$ci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, o ktérych mowa w § 24 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Naliczone kary za zwloke t3cznie nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego
brutto, uwzgledniajgc okres zwtoki w stosunku do terminu koricowego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

5. Strony ustalajg, Ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytutu naliczonych Kkar
na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej KkolejnoSci przez potracenie z
naleznosci Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamdéwienia.

§23.
CESJA
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:
a) zbywac na rzecz oso6b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,
b) zawierac innych umdw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
c) zawiera¢ uméw zastawu i innych uméw zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 24.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot
w terminach okreSlonych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu 7 dni, z zastrzezeniem
prawa do odstapienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST,
harmonogramem robdt, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo
wcze$niejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

5) wprowadzit inne osoby do kierowania budowa niz w umowie.

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 1) + 5) odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadkuy,
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.



3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawece, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spehic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 1) + 5)
i ust. 3 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zycia i
mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jednak nie pdézZniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pézniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron Zamawiajacy ma obowiazek:

1) dokona¢ odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

§ 25.
ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczyc¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdt, ktére nie wynika
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robét przez inspektoré6w nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

c) koniecznos$ci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usuniecia wad
dostarczonej dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

e) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, w
szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w SST, normach lub
innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f)  wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,



g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegbélnoSci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego
z okolicznosci wymienionych w literach a) + g), termin moze ulec przediuzeniu, nie
dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

2)  wysokoSci ceny brutto:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem
zamOwienia,

b) w przypadku o ktéorym mowa w § 10 ust.2 umowy

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy
PZP.

4) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany w trakcie realizacji
umowy zakresu rzeczowo - finansowego robot,

6) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac.

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony bez
zbednej zwtoki. Wniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zalacznik Nr 1 do umowy z dnia ......cccceeeruees 0\)

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu pn.

»,Przebudowa drogi Zawady - Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00”

Lp. Zakres robot Termin realizacji Wartos$¢ netto
w zlotych

Rok 2021

1 Przebudowa drogi Zawady - Kuleszki
w km od 0+000,00 do km 0+580,00

Razem netto
Podatek VAT

Razem brutto
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